asplan
viak

Vedlegg kostnadsestimat

for ledningsanlegg

1.1. S0 - Ny utslippsledning ved eksisterende RA

IAY

Beskrivelse SO Mengde Enh | Enhetspris Kostnad
Sjeledning @315 220 | m 3200 704 000
VA-graft utslippsledning 60 | m 2 000 120 000
SP355 SDR17 60| m 4 500 270000
Spillvannskummer 2 | stk 25000 50000
Sum 1144 000
Rigg og drift 10% 0.10 114 400
For-/etterarbeid og oppussing 5% 0.05 57 200
Grunnundersgkelser og prosjektering 7% 0.10 114 400
Byggeledelse 5% 0.05 57 200
Uforutsett 10% 0.10 114 400

Totalsum eks.mva

1601 600
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1.2. S1 Tyin RA til Strondafjorden

Alternativ A til Hermundstad

h\

Beskrivelse S1 alt A Mengde | Enh | Enhetspris Kostnad
VA-greft 3930|m 2200 8 646 000
Pumpestasjon avlgp 1| stk 2 500000 2500000
Borerrigg 11rs 1000 000 1000 000

Boring 1 770 |m 10000 7 700 000

Boring 2 75|m 6 000 450 000

Boring 3 30| m 6 000 180 000

Boring 4 360 | m 6 000 2160000
Boregroper 8 | stk 20 000 160 000
Tetting boringer 1]rs 300 000 300 000

DR160 PP SN8 2500 |m 510 1275000

SP315 PP SN8 2380 |m 1300 3094000

SP280 PE100 SDR11 1550 |m 1930 2991500

SP315 PE100 SDR11 m/kappe 1235|m 6 480 8 002 800
Spillvannskummer 30 | stk 25000 743 750
Fangkummer boringer 4| stk 25000 100 000
Kummer, steinfang, etc v/pumpestasjon 2| stk 25000 50 000
Tetthetsproving 5 | stk 10000 50 000

Sum 39403 050

Rigg og drift 10% 0.10 3 940 305
For-/etterarbeid og oppussing 5% 0.05 1970153
Grunnundersgkelser og prosjektering 7% 0.07 2758214
Byggeledelse 5% 0.05 1970153
Uforutsett 10% 0.10 3940305
Totalsum eks.mva 53982179
Alternativ B til Hermundstad

Beskrivelse S1 alt B Mengde | Enh| Enhetspris Kostnad
VA-groft 5065|m 2200 11143 000
Pumpestasjon avlgp 2 | stk 2 500000 5000 000
Borerrigg 1]rs 500 000 500 000
Boring 1 30| m 6 000 180 000
Boring 2 115|m 6 000 690 000
Boregroper 8 | stk 20 000 160 000
Tetting boringer 1|rs 150 000 150 000
DR160 PP SN8 2500 |m 510 1275000
SP315 PP SN8 3435|m 1300 4 465 500
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SP280 PE100 SDR11 1630 |m 1930 3145900
SP315 PE100 SDR11 m/kappe 145 | m 6480 939 600
Spillvannskummer 43 | stk 25000 1073438
Fangkummer boringer 2 | stk 25000 50 000
Kummer, steinfang, etc v/pumpestasjon 4 stk 25000 100 000
Tetthetsproving 4 | stk 10000 40 000
Sum 28912438
Rigg og drift 10% 0.10 2 891244
For-/etterarbeid og oppussing 5% 0.05 1445 622
Grunnundersgkelser og prosjektering 7% 0.07 2023871
Byggeledelse 5% 0.05 1445 622
Uforutsett 10% 0.10 2891244
Totalsum eks.mva 39610039
Hermundstad til Strondafjorden
Beskrivelse S1 Hermundstad - Strondafjorden | Mengde | Enh| Enhetspris Kostnad
VA-greft 1110 m 2200 2442000
Borerrigg 1]rs 250 000 250000
Boring 1 190 | m 6 000 1140000
Boregroper 2 | stk 20 000 40 000
Tetting boringer 1|rs 100 000 100 000
DR160 PP SN8 500 | m 510 255000
SP315 PP SN8 240 | m 1300 312000
SP280 PE100 SDR11 870 |m 1930 1679100
Sjeledning SP280 PE100 SDR11 600 | m 3200 1920000
SP315 PE100 SDR11 m/kappe 190 | m 6 480 1231200
Endearrangement 1]rs 150 000 150 000
Spillvannskummer 14 | stk 25000 346 875
Fangkummer boringer 2 | stk 25000 50000
Tetthetsproving 2 | stk 10 000 20 000
Sum 9936175
Rigg og drift 10% 0.10 993618
For-/etterarbeid og oppussing 5% 0.05 496 809
Grunnundersgkelser og prosjektering 7% 0.07 695532
Byggeledelse 5% 0.05 496 809
Uforutsett 10% 0.10 993618
Totalsum eks.mva 13612560
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S2 Strondafjorden til Vangsmjase

h\

Beskrivelse S2 Strondafjorden - Vangsmjgse Mengde | Enh| Enhetspris Kostnad
VA-greft 2020|m 2200 4444000
Pumpestasjon 1] stk 2500000 2500000
Borerrigg 1]rs 250000 250 000
Boring 1 160 | m 6 000 960 000
Boregroper 2 | stk 20 000 40 000
Tetting boringer 1|rs 80 000 80 000
DR160 PP SN8 500 | m 510 255000
SP315 PP SN8 810 | m 1300 1053 000
SP280 PE100 SDR11 1700 |m 1930 3281000
Bunnkartlegging Strondafjorden 1|RS 500 000 500 000
Sjeledning SP280 PE100 SDR11 2430 |m 3200 7776000
SP315 PE100 SDR11 m/kappe 160 | m 6 480 1036 800
Spillvannskummer 25 | stk 25000 631250
Fangkummer boringer 2 | stk 25000 50000
Tetthetsproving 3| stk 10 000 30 000
Sum 22 887 050
Rigg og drift 10% 0.10 2288705
For-/etterarbeid og oppussing 5% 0.05 1144 353
Grunnundersgkelser og prosjektering 7% 0.07 1602094
Byggeledelse 5% 0.05 1144 353
Uforutsett 10% 0.10 2288705
Totalsum eks.mva 31 355 259
4
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1.3. S3 Vangsmijwzse til nye Leirholdsundet renseanlegg

h\

Beskrivelse S3 Vangsmjgse -

Leirholdsundet RA Mengde | Enh| Enhetspris Kostnad
VA-greft 120 | m 2200 264 000
Pumpestasjon 2 | stk 2 500000 5000000
Borerrigg 11rs 250 000 250 000
Boring 1 120 | m 8 000 960 000
Boregroper 2 | stk 20 000 40 000
Tetting boringer 11rs 80 000 80 000
DR160 PP SN8 150 | m 510 76 500
Utslippsledning @500 PE100 SDR11 120 m 5594 671280
Endearrangement 1| stk 160 000 160 000
Bunnkartlegging Vangsmjgse 1|rs 800 000 800 000
Sjeledning @500 PE100 SDR11 160 | m 5000 800 000
Sjeledning SP280 PE100 SDR11 11650 | m 3000| 34950000
SP280 PE100 SDR11 120 m 10 800 1296 000
SP315 PE100 SDR11 m/kappe 120 |m 6 480 777 600
Spillvannskummer 3| stk 50 000 150 000
Tetthetsproving 3| stk 10 000 30 000
Sum 46 305 380
Rigg og drift 10% 0.10 4 630538
For-/etterarbeid og oppussing 5% 0.05 2315269
Grunnundersgkelser og prosjektering 7% 0.07 3241377
Byggeledelse 5% 0.05 2315269
Uforutsett 10% 0.10 4 630538
Totalsum eks.mva 63 438 371
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